



LATVIJAS REPUBLIKA
DAUGAVPILS NOVADA PAŠVALDĪBA
NAUJENES PAGASTA PĀRVALDE

Reģ. Nr. 90000073501, Skolas iela 15, Naujene, Naujenes pagasts Daugavpils novads, LV 5462, tālr. 654 76840,
fakss 654 76857, e-pasts: parvalde@naujene.lv, www.dnd.lv

Daugavpils novada Naujenes pagastā

20.09.2017. Nr.1.-49./ 493

SIA "MELIORS KRAUJA"
Daugavas iela 31, Krauja, Naujenes
pag., Daugavpils nov.,
LV-5462

Uzaicinājums dalībai sarunu procedūrā „Lietavu radīto bojājumu novēršanas darbi uz pašvaldības ceļiem Naujenes pagastā”, id.Nr. NPP 2017/9

Sakarā ar lietusgāžu (2017.gada 23. un 24.augustā) rezultātā radīto plūdu sekām-stipri bojātiem, izskalotiem un pārrautiem pašvaldības ceļiem, kuru atjaunošana veicama nekavējoties, lai tiktu nodrošināta satiksme. Naujenes pagasta pārvalde nolēma veikt iepirkumu **Publisko iepirkumu likuma** (turpmāk – PIL) **9.pantā noteiktajā kārtībā**, pamatojoties uz PIL 9.panta divdesmit pirmās daļas 1.punktu, nepiemērojot šā panta sestās un astotās daļas noteikumus, **jo iepirkums atbilst PIL 8.panta septītās daļas 3.punkta nosacījumiem – pasūtītājam neparedzamu ārkārtas apstākļu rezultātā objektīvi radusies situācija, kurā steidzamības dēļ nav iespējams piemērot likumā noteikto procedūru un apstākļi, kas pamato ārkārtas situāciju, nav atkarīgi no pasūtītāja darbības.**

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 26. panta pirmo daļu, Naujenes pagasta pārvaldes iepirkumu komisija **NOLEMJ:**

1. veikt sarunu procedūru iepirkumā „**Lietavu radīto bojājumu novēršanas darbi uz pašvaldības ceļiem Naujenes pagastā**”, id.Nr. NPP 2017/9.

1. Uzaicināt iespējamo līguma izpildītāju SIA “MELIORS KRAUJA” iesniegt pieteikumu dalībai sarunu procedūrā un savu Finanšu piedāvājumu.

2. Piedāvājumu apstiprinājuma iesniegšanai noteikt termiņu – **2017.gada 29.septembris**, kas nav īsāks kā 10 (desmit) dienas no uzaicinājuma nosūtīšanas dienas.

3. Līguma izpildes laiks līdz **2017.gada 20.decembrim**.

4. Paredzētā apmaksas kārtība līguma noslēgšanas gadījumā:

4.1. Darba uzsākšanai Pasūtītājs samaksā Uzņēmējam avansu 20% no kopējas līguma summas.

4.2. Atlikušos maksājumus Pasūtītājs veic par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc faktiski izpildīto Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas. Izpildītāja veicamo darbu saraksts ir par pamatu ikmēneša izpildīto darbu apjoma atskaites sagatavošanai un tā pārbaudei. Darbu vienību izmaksas ir spēkā un Uzņēmējs nevar prasīt to pārskatīšanu sakarā ar jebkādu finansiālo risku iestāšanos,

t.sk., iespējamā cenu pieauguma (inflācijas) gadījumā.

4.3. Pasūtītājs veic tikai tādu Darbu apmaksu, kuri veikti atbilstošā kvalitātē saskaņā ar Līguma prasībām un kurus Pasūtītājs ir pieņēmis, parakstot ikmēneša, vai galējo Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

4.4. Visus maksājumus, pamatojoties uz Uzņēmējs iesniegtiem rēķiniem, kas noformēti un iesniegti saskaņā ar Līguma noteikumiem, Pasūtītājs veic bezskaidras naudas norēķinos euro.

4.5. Uzņēmējs par mēnesī izpildītajiem darbiem iesniedz Naujenes pagasta pārvaldē darbu nodošanas- pieņemšanas aktu, kuru parakstījuši Uzņēmēja pārstāvis un Pasūtītāja atbildīgā persona. Uzņēmējs iesniedz rēķinu pēc tam, kad Pasūtītājs ir apstiprinājis attiecīgo Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. Rēķinā bez obligātajiem rekvizītiem norādāms iepirkuma nosaukums un numurs.

4.6. Visi paveiktie Darbi, iegādātie, piegādātie materiāli un iekārtas, kuri saskaņā ar Līguma noteikumiem un Līgumu attiecīgi ir izpildīti, iegādāti, piegādāti un apmaksāti, ir Pasūtītāja īpašums.

4.7. Pasūtītājs Līguma izpildes laikā ir tiesīgs no Līgumā paredzēto darbu saraksta izslēgt atsevišķus darbus, neuzņemoties nekādas papildu saistības pret Uzņēmējs un veicot norēķinus par faktiski paveiktajiem un Pasūtītājam nodotajiem Izpildītāja darbiem.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. panta 23. daļu, Iepirkumu komisijas pieņemto lēmumu viena mēneša laikā no saņemšanas dienas var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

Pielikumā:

1. Pielikums - Pieteikums;
2. Pielikums - Tehniskā specifikācija;
3. Pielikums – Finanšu piedāvājums;
4. Pielikums - Darbu daudzums

Ar cieņu,
Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja



I. Miglāne

Kaņicka
654-7684

I.pielikums
Sarunu procedūrā „Lietavu radīto bojājumu novēršanas darbi
uz pašvaldības ceļiem Naujenes pagastā”,
identifikācijas numurs NPP 2017/9

Uz Pretendenta veidlapas

Vieta

Datums

Daugavpils novada pašvaldības
Naujenes pagasta pārvaldei
Skolas iela 15, Naujene,
Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5462

**Pretendenta pieteikums dalībai sarunu procedūrā
„Lietavu radīto bojājumu novēršanas darbi uz pašvaldības ceļiem Naujenes pagastā”**

iepirkuma identifikācijas Nr. NPP 2017/9

Pretendents (*ierakstīt pretendenta nosaukums, ja Pretendents ir juridiska persona, vai vārdu un uzvārdu, ja Pretendents ir fiziska persona*), reģ.Nr. (*ierakstīt reģistrācijas numuru, ja Pretendents ir juridiska persona, vai personas kodu, ja pretendents ir fiziska persona*), (*norādīt adresi*), tā (*personas, kas paraksta, pilnvarojums, amats, vārds, uzvārds*) personā, ar šā pieteikuma iesniegšanu:

1. Apliecina savu dalību sarunu procedūrā „Lietavu radīto bojājumu novēršanas darbi uz pašvaldības ceļiem Naujenes pagastā”, iepirkuma identifikācijas numurs NPP 2017/9.
2. Apstiprina, ka ir iepazinies ar iepirkuma dokumentu un to pielikumu prasībām un piekrīt visiem iepirkuma noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju tiem nav.
3. Apliecina, ka iesniegtā piedāvājumā cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar pilnīgu un kvalitatīvu tā izpildi, un mūsu rīcībā ir atbilstoši resursi pakalpojuma sniegšanai.
4. Piedāvājums pilnā apmērā ietver Pasūtīja Tehniskajā specifikācija noteiktās prasības.
5. Nepastāv tādi apstākļi, kuri liegtu piedalīties iepirkumā un pildīt norādītās prasības.
6. Ar šo apliecinām, ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.

Pretendents	
Reģistrācijas Nr.	
Adrese:	
Kontaktpersona	
Kontaktpersonas tālr./fakss, e-pasts	
Bankas nosaukums, filiāle	
Bankas kods	

Norēķinu konts	
Vārds, uzvārds*	
Amats	
Paraksts	
Datums	
Zīmogs	

(Paraksta Pretendenta vadītājs vai vadītāja pilnvarota persona)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Dalībai sarunu procedūrā „Lietavu radīto bojājumu novēršanas darbi
uz pašvaldības ceļiem Naujenes pagastā”
identifikācijas numurs NPP 2017/9

1. Darbu izpilde

Novēršanas darbi izpildāmi bez nokrišņu periodā, darba posmu jāapzīmē ar atbilstošām ceļazīmēm. Darba izpilde tiks veikta atbilstoši tehniskai specifikācijai, normatīvajiem aktiem un “Ceļu specifikācijas 2017” prasībām.

2. Darba drošība

Uzņēmējs atbild par darba aizsardzības noteikumu ievērošanu ceļu darbos, kā arī par darbu izpildes laikā, vai to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajām personām.

3. Satiksmes drošība

Uzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu darbu izpildes laikā. Satiksme organizējama un darba vieta aprīkojama atbilstoši 2001.gada 2.oktobra LR MK noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietas aprīkošanu uz ceļiem ” prasībām.

4. Pielietotie materiāli

Uzņēmējs ir atbildīgs par darba un materiālu kvalitāti. Katram materiālu veidam, kuru paredzēts izmantot darbu izpildei, jābūt atbilstības deklarācijai.

5. Apkārtējās vides aizsardzība

Uzņēmējam jāveic darbi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. Uzņēmējs ir atbildīgs par materiālu ieguves, transportēšanas, darbu izpildes laikā un rezultātā nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi, kas radušies uzņēmējam neievērojot normatīvo aktu, materiālu ražotāja, vai šo specifikāciju prasības.

6. Darbu izpildes termiņš:

No līguma noslēgšanas dienas līdz 2017.gada 20.decembrim.

7. Izpildīto Darbu garantija:

Uzņēmējam jāpiedāvā veiktajiem darbiem vismaz 2 (divu) gadu garantija.

8. Būvdarbu vadītājs

Uzņēmējam būvdarbu izpildes laikā jānodrošina sertificēts ceļu būvdarbu vadītājs, *norādot būvdarbu vadītāja:*

- vārdu, uzvārdu;
- *būvprakses sertifikāta Nr. datumu.*

3.pielikums
Sarunu procedūrā „Lietavu radīto bojājumu novēršanas darbi
uz pašvaldības ceļiem Naujenes pagastā”,
identifikācijas numurs NPP 2017/9

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Dalībai sarunu procedūrā „Lietavu radīto bojājumu novēršanas darbi
uz pašvaldības ceļiem Naujenes pagastā”
identifikācijas numurs NPP 2017/9

Finanšu piedāvājumā **ir jāpievieno un jāiesniedz veicamo darbu apjomu saraksts**,
atbilstoši Ministru kabineta 03.05.2017. MK noteikumu Nr.239 “Noteikumi par Latvijas
būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvzmaksu noteikšanas kārtība” 9.pielikuma prasībām.

Darbu nosaukumi un daudzumi ir pievienoti pielikumā - atsevišķā EXCEL failā, 4.pielikums.

DARBU APJOMU SARAKSTS

2017.gada augusta lietavās un plūdus nodarīto zaudējumu novēršana

Objekta adrese	Daugavpils novads, Naujenes pagasts
Objekta (ceļa) nosaukums	Nr.74-109 Butišķi-Židina
km no	2,200
km līdz	8,800
Garums, m	6600

Darbu apjomi sastādīti _____

Pozīcijas numurs	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms	Vienības cena	Kopējā cena
				(euro)	(euro)
1.	Salizturīgās kārtas no drenējošas smilts remonts	m ³	22,0		
2.	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma remonts	m ³	205,0		
3.	Izskalojumu aizbēršana	m ³	775,0		
				Kopā	
				PVN(____%)	
				Pavisam kopā	

Sastādīja: _____ Saskaņots: _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.

____.09.2017.g.

DARBU APJOMU SARAKSTS

2017.gada augusta lietavās un plūdus nodarīto zaudējumu novēršana

Objekta adrese	Daugavpils novads, Naujenes pagasts
Objekta (ceļa) nosaukums	Nr.74-86 Židina-Melderišķi
km no	0,100
km līdz	0,150
Garums, m	50

Darbu apjomi sastādīti _____

Pozīcijas numurs	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms	Vienības cena	Kopējā cena (euro)
				(euro)	
1.	Grāvju rakšana, grunti aizvedot	m ³	48,0		
2.	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma remonts	m ³	50,0		
3.	Caurteku nomaiņa Ø800mm	m	9,0		
4.	Caurteku galu nostiprināšana ar salmu paklāju	gab.	2,0		
				Kopā	
				PVN(____%)	
				Pavisam kopā	

Sastādīja: _____ Saskaņots: _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.

____.09.2017.g.

DARBU APJOMU SARAKSTS

2017. gada augusta lietavās un plūdus nodarīto zaudējumu novēršana

Objekta adrese	Daugavpils novads, Naujenes pagasts
Objekta (ceļa) nosaukums	Nr.74-20 Sargeliški-Slutiški-Markova
km no	2,200
km līdz	2,250
Garums, m	50

Darbu apjomi sastādīti _____

Pozīcijas numurs	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms	Vienības cena	Kopējā cena (euro)
				(euro)	
1.	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma remonts	m ³	80,0		
2.	Izskalojumu aizbēršana	m ³	90,0		
				Kopā	
				PVN(____%)	
				Pavisam kopā	

Sastādīja: _____ Saskaņots: _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.

____.09.2017.g.

DARBU APJOMU SARAKSTS

2017. gada augusta lietavās un plūdus nodarīto zaudējumu novēršana

Objekta adrese	Daugavpils novads, Naujenes pagasts
Objekta (ceļa) nosaukums	Nr.74-69 Grustāni-Sandar.-Butišķi
km no	1,050
km līdz	1,100
Garums, m	50

Darbu apjomi sastādīti _____

Pozīcijas numurs	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms	Vienības cena	Kopējā cena (euro)
				(euro)	
1.	Grāvju rakšana, grunti aizvedot	m ³	48,0		
2.	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma remonts	m ³	50,0		
3.	Caurteku nomaiņa Ø800mm	m	9,0		
4.	Caurteku galu nostiprināšana ar salmu paklāju	gab.	2,0		
				Kopā	
				PVN(____%)	
				Pavisam kopā	

Sastādīja: _____ Saskaņots: _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.

____.09.2017.g.

DARBU APJOMU SARAKSTS

2017.gada augusta lietavās un plūdus nodarīto zaudējumu novēršana

Objekta adrese	Daugavpils novads, Naujenes pagasts
Objekta (ceļa) nosaukums	Nr.74-12 Zastenki-Teivāni
km no	1,510
km līdz	4,790
Garums, m	3280

Darbu apjomi sastādīti _____

Pozīcijas numurs	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms	Vienības cena	Kopējā cena (euro)
				(euro)	
1.	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma remonts	m ³	40,0		
				Kopā)	
				PVN(____%)	
				Pavisam kopā	

Sastādīja: _____ Saskaņots: _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.

____.09.2017.g.

DARBU APJOMU SARAKSTS

2017. gada augusta lietavās un plūdus nodarīto zaudējumu novēršana

Objekta adrese	Daugavpils novads, Naujenes pagasts
Objekta (ceļa) nosaukums	Nr.74-31 Cīrši-Zastenki
km no	0,250
km līdz	0,270
Garums, m	20

Darbu apjomi sastādīti _____

Pozīcijas numurs	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms	Vienības cena	Kopējā cena (euro)
				(euro)	
1.	Grāvju rakšana, grunti aizvedot	m ³	220,0		
2.	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma remonts	m ³	30,0		
3.	Caurteku nomaiņa Ø1000mm	m	12,0		
4.	Caurteku galu nostiprināšana ar salmu paklāju	gab.	2,0		
				Kopā)	
				PVN(____%)	
				Pavisam kopā	

Sastādīja: _____ Saskaņots: _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.

____.09.2017.g.

DARBU APJOMU SARAKSTS

2017.gada augusta lietavās un plūdus nodarīto zaudējumu novēršana

Objekta adrese	Daugavpils novads, Naujenes pagasts
Objekta (ceļa) nosaukums	Nr.74-110 Teivāni-Lociki
km no	0,050
km līdz	0,100
Garums, m	50

Darbu apjomi sastādīti _____

Pozīcijas numurs	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms	Vienības cena	Kopējā cena (euro)
				(euro)	
1.	Grāvju rakšana, grunti aizvedot	m ³	60,0		
2.	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma remonts	m ³	40,0		
				Kopā)	
				PVN(%)	
				Pavisam kopā	

Sastādīja: _____ Saskaņots: _____
(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Sertifikāta Nr.

____.09.2017.g.

DARBU APJOMU SARAKSTS

2017. gada augusta lietavās un plūdus nodarīto zaudējumu novēršana

Objekta adrese	Daugavpils novads, Naujenes pagasts
Objekta (ceļa) nosaukums	Nr.74-104 Lidosta iela
km no	0,640
km līdz	0,660
Garums, m	20

Darbu apjomi sastādīti _____

Pozīcijas numurs	Darba nosaukums	Mērvienība	Apjoms	Vienības cena	Kopējā cena (euro)
				(euro)	
1.	Izskalojumu aizbēršana	m ³	40,0		
2.	Nesaistītu minerālmateriālu 0/32s seguma remonts	m ³	40,0		
3.	Caurteku nomainīšana Ø1000mm	m	14,0		
4.	Caurteku galu nostiprināšana ar laukakmeņiem cementa javā	m ²	14,0		
				Kopā	
				PVN(____%)	
				Pavisam kopā	

Sastādīja: _____

(paraksts un tā atšifrējums, datums)

Saskaņots: _____

Sertifikāta Nr.

____.09.2017.g.